

Chwałowice, dnia 25.08.2025 r.

Dotyczy:

„Modernizacja dachu w budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach”

Numer postępowania: ZSiP.21.3.AB

Informacja z otwarcia ofert

W dniu **25.08.2025** r. Zamawiający **ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W CHWAŁOWICACH-POWIAT RADOMSKI**, 27-100 Iłża, Chwałowice 247, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Modernizacja dachu w budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach”

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **338 250,00 PLN** brutto.
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
 - a) PUH SAN-BUD Jakub Sanecki, Wola Korzeniowa 101A, 26-500 Szydłowiec, NIP: 7991971397, Regon: 367373076;
 - b) Emil Markowski M-DACH MATERIAŁY DACHOWE, Rajec Szlachecki 63a, 26-613 Radom, NIP: 8111688570, Regon: 146114437;
 - c) Marcin Wasilewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARBUD”, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 27-100 Iłża, NIP: 7962883957, Regon: 146909823;
 - d) 4M Usługi Budowlane Michał Guzera, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-525 Kielce, NIP: 9591719560, Regon: 260106286

Nr.	Nazwa (firma) adres Wykonawcy	Nazwa kryterium:	Wartość brutto w PLN
1.	PUH SAN-BUD Jakub Sanecki, Wola Korzeniowa 101A, 26-500 Szydłowiec	Cena	330 000,00 zł
2.	Emil Markowski M-DACH MATERIAŁY DACHOWE, Rajec Szlachecki 63a, 26-613 Radom	Cena	373 003,55 zł
3.	Marcin Wasilewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARBUD”, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 27-100 Iłża	Cena	421 896,15 zł
4.	4M Usługi Budowlane Michał Guzera, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-525 Kielce	Cena	545 690,00 zł

Nr.	Nazwa (firma) adres Wykonawcy	Nazwa kryterium:	Oferowany okres podany w miesiącach
1.	PUH SAN-BUD Jakub Sanecki, Wola Korzeniowa 101A, 26-500 Szydłowiec	Oferowany okres gwarancji na wykonane prace remontowe	72
2.	Emil Markowski M-DACH MATERIAŁY DACHOWE, Rajec Szlachecki 63a, 26-613 Radom	Oferowany okres gwarancji na wykonane prace remontowe	72
3.	Marcin Wasilewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARBUD”, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 27-100 Iłża	Oferowany okres gwarancji na wykonane prace remontowe	72
4.	4M Usługi Budowlane Michał Guzera, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-525 Kielce	Oferowany okres gwarancji na wykonane prace remontowe	72

Nr.	Nazwa (firma) adres Wykonawcy	Nazwa kryterium:	Oferowany okres podany w miesiącach
1.	PUH SAN-BUD Jakub Sanecki, Wola Korzeniowa 101A, 26-500 Szydłowiec	Oferowany okres gwarancji na trwałość powłoki lakierniczej trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	240
2.	Emil Markowski M-DACH MATERIAŁY DACHOWE, Rajec Szlachecki 63a, 26-613 Radom	Oferowany okres gwarancji na trwałość powłoki lakierniczej trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	120
3.	Marcin Wasilewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARBUD”, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 27-100 Iłża	Oferowany okres gwarancji na trwałość powłoki lakierniczej trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	240
4.	4M Usługi Budowlane Michał Guzera, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-525 Kielce	Oferowany okres gwarancji na trwałość powłoki lakierniczej trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	240

Nr.	Nazwa (firma) adres Wykonawcy	Nazwa kryterium:	Oferowany okres podany w miesiącach
1.	PUH SAN-BUD Jakub Sanecki, Wola Korzeniowa 101A, 26-500 Szydłowiec	Oferowany okres gwarancji na perforację trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	600
2.	Emil Markowski M-DACH MATERIAŁY DACHOWE, Rajec Szlachecki 63a, 26-613 Radom	Oferowany okres gwarancji na perforację trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	360
3.	Marcin Wasilewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARBUD”, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 27-100 Iłża	Oferowany okres gwarancji na perforację trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	600
4.	4M Usługi Budowlane Michał Guzera, ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-525 Kielce	Oferowany okres gwarancji na perforację trapezowej blachy dachowej oraz blachy obróbkowej	600

Adrian Ryszard
Barański

Elektronicznie podpisany
przez Adrian Ryszard Barański
Data: 2025.08.25 15:11:54
+02'00'